

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2018 roku

**Do wszystkich Wykonawców**

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: PZ/BB/789./2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/38/2017

**INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI EDYCYJNEJ W ZESTAWIE NR 2**

Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki edycyjnej w Zestawie nr 2 z dnia 10 stycznia 2018 roku (pismo nr PZ/BB/330/2018).

Zamawiający przychylając się do prośby Wykonawcy, wyraził zgodę na przedłużenie terminu dostawy z 60 do 105 dni. W związku z powyższym (zgodnie z udzieloną odpowiedzią) łączny termin wykonania zamówienia uległ wydłużeniu ze 158 do 203 dni. A zatem dotychczasowy zapis w IDW (Rozdzał IV) przyjął brzmienie:

Termin realizacji zamówienia: **do 203 dni licząc od daty podpisania umowy**, przy czym dostawa przesiewacza dwupokładowego wibracyjnego zostanie zrealizowana w terminie **do 105 dni** licząc od daty podpisania umowy. Stosowna zmiana została ujęta również w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający poinformował i dokonał analogicznej zmiany w Projekcie umowy w §1 ust. 5:

*„Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi **do 203 dni** licząc od daty podpisania umowy. W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego. Zamawiający po podpisaniu protokołu odbioru w terminie 84 dni dokona instalacji dostarczonego urządzenia, a następnie w terminie 14 dni prób rozruchowych. Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w próbach rozruchowych”*

W ww. zapisie, „wkradła się” omyłka edycyjna polegająca na pominięciu części zdania o treści: „przy czym dostawa przesiewacza dwupokładowego wibracyjnego zostanie zrealizowana w terminie **do 105 dni** licząc od daty podpisania umowy” (analogicznej do zmienionej treści w IDW).

Uwzględniając ww. sprostowanie treść § 1 ust. 5 Projektu przyjęła zatem brzmienie analogiczne do treści udzielonej odpowiedzi, zmiany SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

*„Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi **do 203 dni** licząc od daty podpisania umowy, przy czym dostawa przesiewacza dwupokładowego wibracyjnego zostanie zrealizowana w terminie **do 105 dni** licząc od daty podpisania umowy.*

*W ww. terminie (**do 105 dni**) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego. Zamawiający po podpisaniu protokołu odbioru w terminie **84 dni** dokona instalacji dostarczonego urządzenia, a następnie w terminie **14 dni** prób rozruchowych. Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w próbach rozruchowych”.*

Z poważaniem  
Pełnomocnik  
ds. zamówień publicznych

*Benta Bogińska*

---